

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	MIHŐ Kft.
Székhelye:	3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám
Tel/fax száma:	Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121
Adószáma:	11385174-2-05
Számlavezető pénzüintézet neve:	Unicredit Bank Zrt.
Pénzüintézet számlaszáma:	10913006-00000004-00690009
Képviselő neve:	Nyíri László ügyvezető igazgató
e-mail cím:	nyiri.laszlo@miho.hu

A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Szállító neve:	DH-SZERVIZ Kft
Székhelye:	4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Tel/fax száma:	52/460-322, 52/427-266
Adószáma:	11986270-2-09
Számlavezető pénzüintézet neve:	Budapest Bank
Pénzüintézet számlaszáma:	10103434-01975000-01003000
Képviselő neve:	György Zoltán
e-mail cím:	szervizkft@dhszerviz.hu
Kivitelezői azonosító:	nyilvántartási 34A05590

Előzmények:

Megrendelő nevében Miskolc Holding Zrt. Beszerzési szervezete 2019. évben ajánlatkérési eljárást folytatott le az avasi primer gerincvezeték Tatár utcai ketrec kezelési ponton, az LA-2 vízházban és az avasi LEA-3 aknában elzáró szerelvény cserék kivitelezési munkáira „(28879)_MIHŐ-2019-105 Ber13 Elzáró cserék” azonosító számon. Az eljárásban a megrendelést a beszerző szervezet 2019. február 19-én adta ki.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Megrendelő üzemeltetésében lévő, az avasi primer gerincvezeték hálózatán, a Tatár utcai ketrec kezelési ponton 1 db DN 600 méretű motoros, az LA-2 vízházban 1 db DN 700 méretű motoros és az avasi LEA-3 aknában 2 db DN 350 méretű kézi működtetésű elzáró szerelvény cserék kivitelezési munkáit a „(28879)_MIHŐ-2019-105 Ber13 Elzáró cserék” jelű eljárásban kiadott, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési kiírásban foglaltak és vállalkozó –jelen szerződés aláírásakor is érvényesen fenntartott- árajánlata alapján.

II. A MEGRENDELŐ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE

- II.1 A Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés V.1 pontja szerinti határidőben munkavégzésre alkalmas állapotban átadja, mely tény az építési naplóban rögzíti.
- II.2 A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a felvonulási területet.
- II.3. Megrendelő szakemberei a Vállalkozó által kezdeményezett konzultációk során rendelkezésre bocsátják és igény szerint átadják a Vállalkozó részére az általa kért adatokat és információkat.
- II.4. A kivitelezéshez szükséges 1 db DN 600, 1 db DN 700 és 2 db DN 350 méretű elzáró szerelvényeket a Megrendelő Gagarin u. 52. sz. alatti raktárában biztosítja. Megrendelő biztosítja továbbá a szerelvények hőszigetelő paplan burkolatait, melynek felhelyezését követően kell vállalkozónak az alumínium borításokat kialakítania. Megrendelő végzi a rendszer üritést-töltést. További, a beépítéshez szükséges anyagok biztosítása és az egyéb munkarészek elvégzése is a Vállalkozó kötelezettsége.

III. A VÁLLALKOZÓ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE

- III.1 Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások szerint szakmailag és minőségileg kifogástalanul, teljes körűen, a jelen szerződésben részletezett teljesítési határidőre elkészíteni.
- III.2. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős (építési napló bejegyzés alapján).
- III.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős (építési napló bejegyzés alapján).
- III.4. A munkaterület elhatárolásáról, őrzéséről és védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
- III.5. Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. Törvényt, a vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályokat valamint a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet, és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi előírásokat betartani.
- III.6. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviselőjében eljáró személyek részére a munkaterületre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és az ellenőrzés lehetőségét.
- III.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy építési naplót vezet a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Vállalkozó az építési naplót a helyszínen köteles tartani.
- III.8. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény betartására.

- III.9. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami az előzetesen megismert információk alapján feltételezettől eltérő műszaki megoldást eredményezhet.
- III.10. Az építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megővéséről Vállalkozó köteles gondoskodni.
- III.11. Ha a munkaterületen, az érintett épületben, az építés-szerelési tevékenységgel kapcsolatos építményekben, műtárgyakban és az igénybevett szállítási útban a Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók, beszállítók (akár szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak, Vállalkozó köteles a kárt azonnal, feltétel nélkül és teljes értékben megtéríteni, vagy az eredeti állapotot azonnal helyreállítani.
- III.12. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az 1. pont szerinti feladatokat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal és szakmai felkészültséggel, illetve a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben előírt kötelező feltételekkel.
- III.13. A bontási anyagok és a veszélyes hulladék gyűjtése, szakszerű tárolása és engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles minden elszállított hulladék átvételi bizonylatának másolatát a műszaki átadás-átvétel során Megrendelőnek átadni. A munkavégzés során és annak befejezése után Megrendelőre nézve visszerhes bontási anyagok nem keletkezhetnek.
- III.14. A Megrendelő által használt területeken végzett munkát követően Vállalkozónak el kell végeznie az építési-szerelési munka következtében keletkezett hulladék eltakarítását, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a takarítást elvégeztetni.
- III.15. Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.
- III.16. Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó azonnal köteles az érintett szerveket, hatóságokat értesíteni a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett.
- III.17. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.

IV. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA:

- IV.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére.
- IV.2. Vállalkozó az alvállalkozó (Ptk. szerinti közreműködő) magatartásáért mint sajátjáért felel. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon jogát, hogy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól elálljon és az ebből eredő kárát Vállalkozó felé érvényesítse. Ezen felül Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következett volna be.

IV.3. Vállalkozó a beszerzési eljárásban az alábbiak szerint nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy harmadik személlyel, alvállalkozóval szerződést kíván kötni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben.

Alvállalkozó: Borsodtech Kft. (3508 Miskolc, Május 1 telep 1/B., adószám: 11581916-2-05)

V. TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK, ÜTEMEZÉS

V.1. A munkaterület átadására legkésőbb 2019. június 1-ig kerül sor.

V.2. A teljesítés határidejét a felek az alábbiak szerint határozzák meg:
Az elzárószerevények cseréit (gépészeti szerelés és villamos bekötés) Vállalkozónak a nyári nagyleállás időtartama alatt, azaz 2019. június 25. - 2019. június 27. között, legfeljebb 48 órás intervallumban kell elvégeznie, mely időtartamba beleszámít megrendelő által végzett töltési-ürítési munkarész is.

A munkák teljeskörű befejezési határideje legkésőbb: 2019.07.31.
Megrendelő előteljesítést elfogad.

VI. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

VI.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétel alkalmával megállapításra kerül, hogy a szerződés tárgyát képező munkák jelen szerződésben előírtak, az érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok szerinti, hiány és hibamentesen elkészültek, valamint az építés során az építési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek.

VI.2. A műszaki átadás időpontját Vállalkozó készre jelentését követően Megrendelő tűzi ki, ha a szerződés szerinti teljesítés megtörtént és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatóak. Az átadás időpontja előtt legalább 3 munkanappal előbb kell igazolható módon értesíteni a meghívottakat.

VI.3. Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek.

VI.4. A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükségesek az alábbi magyar nyelvű dokumentumok:

- minőségi bizonyítványok,
- beépített, Vállalkozó által biztosított anyagok műbizonylatai,
- hegesztési bizonylatok,
- hegesztők minősítésének másolatai,
- hegesztési varratok és javítások röntgenvizsgálati jegyzőkönyve
- kivitelezői nyilatkozat,
- átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Az átadás-átvételi dokumentációt Vállalkozó 2 nyomtatott példányban készíti el és adja át Megrendelőnek.

VI.5. A számla csak akkor nyújtható be, ha a Megrendelő vagy Megbízottja által elrendelt pótmunkákat, valamint az esetleges hibás teljesítés miatt szükségessé váló javításokat is elvégezték, ezeket a Megrendelő vagy Megbízottja igazolta.

VI.6. A teljesítés napja a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásának időpontja.

VI.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által összehívott utó-felülvizsgálati eljáráson megjelenni.

VII. KÉSEDELMEK

VII.1. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés lehetlenné vált (meghiúsulás). Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 0,5 %. A Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: 15 %. A kötbér alapja a vállalkozási szerződésben szereplő teljes bruttó vállalkozói díj.

VII.2. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

VII.3. A kötbér a Megrendelő által fizetendő vállalkozói díjba közvetlenül beszámítható.

VII.4. Megrendelő előteljesítést elfogad.

VIII. VÁLLALKOZÓI DÍJ

VIII.1. A vállalkozói díj összesen: **11.719.934.-Ft + ÁFA**, azaz **tizenegymillió-hétszázötvenkilencezer-kilencszázharmincnégy forint + Általános Forgalmi Adó.**

A vállalkozói díjak helyszínenként:

TAGVÁLLALAT: MIHŐ Kft			SORSZÁM: MIHŐ-2019-105 Ber 13			
Ssz.	Áru/Szolgáltatás azonosító			Igényelt menny.	Nettó Egys.ár (HUF)	Nettó Érték (HUF)
	Megnevezés, méret, minőség	Cikkszám (ha van)	Mérték-egység			
	Gerincvezetéki elzáró szerelvények cseréje					
1.	Avasi gerincvezeték, ketrec kezelési ponton (Tatár utcai fűtőmű) 1 db NA600 méretű motoros gerincvezetéki elzáró szerelvény cseréje		klt	1	4 804 867	4 804 867
2.	LA-2 vízházban 1 db NA700 méretű, motoros gerincvezetéki elzáró szerelvény cseréje		klt	1	4 203 809	4 203 809
3.	Avasi LEA-3 aknában 2 db NA350 méretű gerincvezetéki elzáró szerelvény cseréje		klt	2	1 355 629	2 711 258
					Összesen nettó (HUF):	11 719 934

VIII.2. A vállalkozói díj magában foglalja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 3.§ (5) bekezdése szerinti közvetlen költséget, fedezetet, a külön költségeket (fel- és levonulás, munkásellátás, ideiglenes munkák és építmények, segédszerkezetek, stb.), a prognosztizált árváltozásokat a szerződés szerinti befejezési határidőig, a mintavételi, mérési és minősítési díjakat, a szükséges hatósági díjakat, a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási és egyéb szakértői díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget, ami az építés-szereléssel kapcsolatos.

IX. PÉNZÜGYI RENDEZÉS

- IX.1. Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete saját forrás alapján biztosított.
- IX.2. Vállalkozó a Megrendelő által igazolt teljesítés, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be számlát.
- IX.3. A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható be. Kifizetése feltételként Megrendelő kéri a Vállalkozó által beszerzett és beépített anyagok és szerkezetek műbizonylatait és minőségi tanúsítványait is.
- IX.4. A végszámla befogadásának feltételei:
- a sikeres műszaki átadás-átvétel (a használatbavétel összes feltételének teljesítésével),
 - a megvalósulási és az átadási dokumentáció, valamint azok összes mellékletének szolgáltatása,
 - a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása,
- IX.5.A Megrendelő a számlát annak befogadásától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
- IX.6.Többletmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ e) pontja alapján – a szerződéskötés alapját képező ajánlati dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett tétel. Többletmunka a szerződés teljesítése során nem számolható el.
- IX.7.Pótmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ f) pontja alapján – a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. A pótmunka elszámolása azonos tétel esetében a vállalkozó ajánlatában szereplő egységárral történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükséglet értékeit a TERC Kft. normái alapján kell előírányozni és Megrendelővel jóvá kell hagyni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a Vállalkozó ajánlatában alkalmazott rezsioradíjat kell alapul venni.

X. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

- X.1. A szerződésben foglalt munkákra Vállalkozó 12 hónap jótállást vállal. A jótállás a sikeres átadás-átvétel befejezésekor kezdődik. Ettől az időponttól kezdődik valamennyi –Vállalkozó által beszerzett- beépített anyag, gép, berendezés, felszerelés jótállása függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mikor szerezte be.

- X.2. A Vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha tevékenysége a Megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet, valamint amennyiben a jótállás időszakának első évében a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 48 órán belül nem kezdi meg.
- X.3. A szavatosság idő a kötelező alkalmasság idejéről szóló rendeletek hatálya alá tartozó szerkezetek és termékek esetében a rendeletben előírt idő, a rendeletben fel nem sorolt esetekben pedig 3 év.

XI. KÉPVISELET

- XI.1. Megrendelő képviselői (műszaki ellenőr): Lovas Richárd
eng.sz.: 05-0822 / 05-50616
Telefon: 06-20-480-6757
Demeter Csaba
eng.sz.: 05-1318
Telefon: 06-20-444-3661
- Üzemeltető képviselője: Dulai István üzemvezető
Telefon: 06-20-333-8305
- XI.2. Vállalkozó képviselője (felelős műszaki vezető): György Zoltán
Telefon: 06-30-945-4026
Kivitelezés vezető: Szabó Zsolt
Telefon: 06-30-995-1317

XII. MEGRENDELŐ ELÁLLÁSA, SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

- XII.1. A felek módosíthatják a szerződést, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt szükségessé válik, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
- XII.2. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül, amennyiben Vállalkozó ellen a teljesítés ideje alatt csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy, bírósági, hatósági határozat következtében képviselője elveszíti rendelkezési jogait.
- XII.3. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül Vállalkozó 15 napos vagy azt meghaladó idejű késedelme esetén is.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- XIII.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.
- XIII.2. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy

összeghatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetőleg a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

XIII.3. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

XIII.4. Megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.

XIII.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásról szóló rendelkezései és az egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

XIII.6. Szerződő Felek nevében jelen szerződést aláíró képviselőik kijelentik, hogy a gazdálkodó szervezet képviselőjére jogszabály, társasági szerződés vagy jelen jogügyletre szóló külön meghatalmazás alapján jogosultak.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

1. számú melléklet: Munkabiztonsági és munkavédelmi melléklet
2. számú melléklet: „(28879)_MIHŐ-2019-105 Ber13 Elzáró cserék” jelű eljárásban kiadott ajánlatkérési kiírás
3. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata

A szerződő felek a szerződést – amely 8 sorszámozott oldalból és három mellékletből áll, és négy eredeti példányban készült - elolvasták, értelmezték, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Miskolc, 2019. április 11.

Debrecen, 2019. április 11.



Megrendelő képviselőjében
Nyíri László
ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató Kft.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52
Cgj.sz: 05-09-004544



Vállalkozó képviselőjében
György Zoltán
ügyvezető igazgató
DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűredi u. 76.
Adószám: 11986270-2-09
2.

1.számú melléklet

(a MIHŐ Kft. és a DH-Szerviz Kft. között létrejött vállalkozási szerződéshez)

Vállalkozói szerződés munkabiztonsági melléklete

Jelen vállalkozói szerződés munkavédelmi melléklete a MIHŐ Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám, mint megrendelő – továbbiakban Megrendelő – és a DH-Szerviz Kft. 4032 Debrecen, Füredi u. 76., mint vállalkozó– továbbiakban: Vállalkozó – között „(28879)_MIHŐ-2019-105 Ber13 Elzáró cserék” jelű eljárásban kiadott kivitelezési munkáira vonatkozik.

A Megrendelő saját hatáskörében jelöli ki a kivitelezési munka idejére munkavédelmi építőipari koordinátort, aki jogosult a többször módosított 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint eljárni, amit a kivitelezésbe bevont Vállalkozó köteles eltűrni. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkái végzéséhez szintén munkavédelmi koordinátort kijelölni, akinek nevét, elérhetőségét a Megrendelő részére köteles az építési naplóban megadni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy ha a Megrendelő munkavédelmi koordinációs értekezletet hív össze, azon intézkedésre jogosult munkavédelmi építőipari koordinátora részt vegyen.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési szakipari munkák végzésekor a hatályban lévő munka-, tűz-, környezetvédelmi szabályokat, szabványokat betartani, a munkavállalóival, az általa foglalkoztatott személyekkel a technológiák, berendezések alkalmazása, használata és üzemeltetése során azokat betartatni.

A Vállalkozó által a kivitelezés során alkalmazott és használt berendezések, gépek és eszközök műszaki, műszaki-biztonsági állapotáért a Vállalkozó kizárólagosan felel, azt saját kockázatára és felelősségére használja.

A Vállalkozó a kivitelezés, a munkavégzés során a foglalkoztatott munkavállalók, személyek részére szükséges védőfelszerelések, védőberendezések biztosításáról, a szükséges munka-, tűzvédelmi oktatásokról, az alkalmoszerű tűzgyújtási engedélyek kiadásáról és meglétéről, a feladatok végzéséhez szükséges engedélyek, szakvizsgák meglétéről saját hatáskörében köteles gondoskodni.

Az esetlegesen fellépő munka-, tűz- és környezetvédelmi hiányosságokból eredő károk és felelősségek a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó saját hatáskörében vizsgálja a részére kivitelezésre átadott területen, illetve munkavállalói körében bekövetkezett rendkívüli eseményeket (munkabaleset, tüzeset, műszaki balesetek, havária, stb.), melyekről köteles tájékoztatni az események bekövetkezése után azonnal a Megrendelőt, és szükség szerint az intézkedésekbe, illetve a kivizsgálásokba is bevonni.

A Vállalkozónál bekövetkezett rendkívüli eseményekről készült vizsgálati anyagokat a Megrendelővel ellen jegyeztetni kell. Amennyiben a bekövetkezett rendkívüli eseményekről a Vállalkozó nem tájékoztatja Megrendelőt, illetve a kivizsgálásba nem vonja be, vagy a vizsgálati anyagok ellenjegyzéséről nem gondoskodik, úgy a Megrendelőt felelősség nem terheli, vele szemben a rendkívüli eseményekből eredően kártérítési kötelezettséget nem érvényesíthet.

A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatainak, munkáinak végrehajtására, illetve végzésére foglalkoztatott személyekkel, munkavállalókkal munkaszerződést köteles kötni. A jelen szerződésben vállalt feladat végrehajtásába a Vállalkozó, csak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatott munkavállalót vonhat be. A vállalt munkák végzésére foglalkoztatott személyek alkalmazásából származó munkaügyi ellenőrzések során feltárt hiányosságok, viták esetén minden felelősség a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kivitelezés egész ideje alatt és az egész területén ellenőrzést tartani. A Megrendelő a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkaügyi ellenőrzései során feltárt hiányosságok miatt a kivitelezési munkát felfüggeszteni jogosult a hiányosság megszűntetéséig. A kivitelezési munkák felfüggesztése a határidők módosítását nem befolyásolhatja, az esetleges határidőn túli teljesítés esetére, a szerződés szerinti kötbérfizetési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

Miskolc, 2019. április 11.

Debrecen, 2019. április 11.



Megrendelő képviselőként
Nyíri László
 ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
 Cgj.sz.: 05-09-004544



Vállalkozó képviselőként
György Zoltán
 ügyvezető igazgató
DH-SZERVIZ KFT.
 DEBRECEN
 4032 Fűredi u. 76.
 Adószám: 11986270-2-09
 2.

2. számú melléklet

„(28879)_MIHŐ-2019-105 Ber13 Elzáró cserék” jelű eljárásban kiadott ajánlatkérési kiírás a MIHŐ Kft. és a DH-Szervíz Kft. között létrejött vállalás szerződéshez)

Tárgy: Áránlatkérés nagyméretű gerincvezetési szakaszoló szerelvények cseréjére

Tisztelt «Beosztás» «Megszólítás»!

A MIHŐ Kft. az alábbiakban részletezettek szerint áránlat adására kéri társaságukat az alábbi feltételek elfogadása és teljesítése mellett:

1. Az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó tájékoztatás:

a) MIHŐ Kft. primer vezeték hálózatán, a Tatár utcai fűtőmű területén (un. ketrec területén) szükséges az avasi NA600 méretű gerincvezeték visszatérő ágában lévő motoros elzáró szerelvény cseréje. MIHŐ Kft. áránlatot kér a munka elvégzésére az alábbi feltételrendszer teljesítésével:

- A munkához szükséges, beépítendő karimás szerelvény a MIHŐ Kft. telephelyén vehető át,
 - a szerelvényt karimás csatlakozással kell beépíteni,
 - ajánlattevőnek kell a meglévő szerelvény kibontását elvégezni (elektromos kikötés és gépészeti bontás),
 - a kibontott hőszigetelő anyagokat hulladékkezelőbe, míg a csöveket, elzárót a MIHŐ Kft. telephelyére kell szállítani,
 - ajánlattevő feladata szakaszoló szerelvény mindkét oldalán lévő DN125 méretű ürítő szerelvények cseréje csatlakozó csonkokkal együtt
 - a beépítendő szakaszoló szerelvény gyári hőszigetelő burkolattal lesz ellátva
 - az ürítők utólagos hőszigetelését, majd ezt követően a szakaszoló szerelvény és ürítők alumínium borítását el kell végezni úgy, hogy azok könnyen eltávolíthatók legyenek, valamint a szerelvények kezelő karja hozzáférhető legyen (előremenő vezetéken lévőkkel azonos, csatos kivitel).
 - a varratokról 100% röntgen vizsgálatot kell végezni,
 - kivitelezési időtartam 2019. évi nyári nagyleállítás időtartama (várhatóan június vége, a MIHŐ Kft. legkésőbb 2019. május 15-ig megadja), a befejező munkák (hőszigetelés, aluburkolat, stb.) határideje 2019. július 31.
- A kivitelezésre 48 óra áll rendelkezésre, mely magába kell foglalja a vezeték ürítését és visszatöltését is.

b) MIHŐ Kft. primer vezeték hálózatán, az LA-2 vízház területén szükséges az NA700 méretű gerincvezeték visszatérő ágában lévő motoros elzáró szerelvény cseréje hajtóművel együtt. MIHŐ Kft. áránlatot kér a munka elvégzésére az alábbi feltételrendszer teljesítésével:

- A munkához szükséges, beépítendő karimás szerelvény a MIHŐ Kft. telephelyén vehető át. A meglévő szerelvény DN600, míg a beépítendő DN700 méretű. A szerelvénycseréje során ennek okán a DN700 méretű vezeték szakasz egy részének cseréje is szükséges lehet.
- a szerelvényt karimás csatlakozással kell beépíteni,
- ajánlattevőnek kell a meglévő szerelvény kibontását elvégezni (elektromos kikötés és gépészeti bontás),
- a csövezetékéről kibontott hőszigetelő anyagokat hulladékkezelőbe, míg a csöveket, elzárót a MIHŐ Kft. telephelyére kell szállítani,

- a szerelvény beépítése során átkötőt kell kiépíteni DN100 méretben, melynek csatlakozási pontjai a szerelvény előtti és utáni egyenes csővezetéki szakasz
 - a beépítendő szakaszoló szerelvény gyári hőszigetelő burkolattal lesz ellátva
 - az átkötő szakasz utólagos hőszigetelését és alumínium borítását el kell végezni.
 - a varratokról 100% röntgen vizsgálatot kell végezni,
 - kivitelezési időtartam 2019. évi nyári nagyleállítás időtartama (várhatóan június vége, a MIHŐ Kft. legkésőbb 2019. május 15-ig megadja), a befejező munkák (hőszigetelés, aluburkolat, stb.) határideje 2019. július 31.
A kivitelezésre 48 óra áll rendelkezésre, mely magába kell foglalja a vezeték ürítését és visszatöltését is.
 - A szerelvények ki-be daruzásához szükséges hely csak a vízházban lévő futódaru vezetősínjének előkészítési munka során történő elbontásával és a munka végén annak helyreállításával van lehetőség.
 - a meglévő szerelvény kiemelése és az új szerelvény beemelése vízház földemjén lévő szerelőnyíláson keresztül lehetséges.
- c) MIHŐ Kft. primer vezeték hálózatán, az avasi LEA-3 akna területén szükséges az NA350 méretű gerincvezeték előremenő és visszatérő ágában lévő kézi hajtású elzáró szerelvények cseréje. MIHŐ Kft. árajánlatot kér a munka elvégzésére az alábbi feltételrendszer teljesítésével:
- A munkához szükséges, beépítendő karimás szerelvény a MIHŐ Kft. telephelyén vehető át,
 - a szerelvényt karimás csatlakozással (lapos vagy laza karima) kell beépíteni,
 - a kibontott hőszigetelő anyagokat hulladékkezelőbe, míg a csöveket, elzárót a MIHŐ Kft. telephelyére kell szállítani,
 - a beépítendő szakaszoló szerelvény gyári hőszigetelő burkolattal lesz ellátva
 - a meglévő/megmaradó vezetékek hőszigetelését, alumínium borítását a szerelvény cserét követően el kell végezni.
 - a varratokról 100% röntgen vizsgálatot kell végezni,
 - kivitelezési időtartam 2019. évi nyári nagyleállítás időtartama (várhatóan június vége, a MIHŐ Kft. legkésőbb 2019. május 15-ig megadja), a befejező munkák (hőszigetelés, aluburkolat, stb.) határideje 2019. július 31.
A kivitelezésre 48 óra áll rendelkezésre, mely magába kell foglalja a vezeték ürítését és visszatöltését is.
 - Az akna fölött felemelhető szerelőnyílás található, melynek vízzáró helyreállításáról a kivitelező köteles gondoskodni.

Az ajánlatokhoz tételes költségvetések csatolandók.

Ajánlatkérő a nagyleállítás előtt kettő héttel nyertes ajánlattevő részére munkaterületet biztosít az előkészítő munkák megkezdésére.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít 2019.-én órától, melyre ezúton hívja meg az érintetteket külön értesítés nélkül. Találkozás helye: Tatár u. 29/a alatti fűtőmű bejárata.

- A műszaki átadás-átvételi dokumentációban az alábbiakat kérjük csatolni:

- hegesztési bizonylatokat,
 - hegesztők minősítésének másolatait,
 - hegesztési varratok és javítások röntgenvizsgálati jegyzőkönyvét,
 - beépített anyagok műbizonylatait,
 - kivitelezői nyilatkozatot,
- Az átadás-átvételi dokumentációt Vállalkozó 2 nyomtatott és 1 digitális (dokumentáció scannelve CD vagy DVD lemezen) példányban készíti el és adja át ajánlatkérőnek.

2. Az ajánlat benyújtásának határideje és helye:

Az árajánlatot kérjük legkésőbb 2019. év. január 23-ig az mhbeszerzes@miskolcholding.hu e-mail címekre megküldeni.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, ebből fakadóan az ajánlatkérővel szemben az ajánlattevő semmilyen igényt nem érvényesíthet.

A határidő után érkezett ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

3. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik és legalább 90 napig tart.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatkérő levelet az eljárás közben korrigálja, illetve arra is, hogy az ajánlatkérő levelet indoklás nélkül visszavonja, erről az ajánlattevőt értesíti. Az ajánlattevő ebből fakadóan kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

4. A felmerülő költségek viselése:

Az ajánlattevőt terheli az ajánlata kidolgozásával illetve a részvételével kapcsolatban felmerülő összes költség, függetlenül az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől.

5. Harmadik személy bevonása:

Az ajánlatban meg kell jelölni a teljesítés során igénybe venni kívánt harmadik személyeket, alvállalkozókat (kivéve azokat, akik az ajánlattevővel munkaviszonyban állnak).

6. Ajánlati ár:

A megadott ajánlati áron felül további díj (például kiszállási, bontási, szerelési díj, stb.) érvényesítésére nincs lehetőség.

A szolgáltatás végzéséhez az ajánlatkérő előleget nem ad. Az ajánlatkérő a munka ellenértékét a kiállított számlák befogadásától számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíti.

7. Az ajánlat eredményessége, elbírálása:

Az ajánlat elbírálásának határideje 2019. Az ajánlattevő az ajánlat elfogadásáról az ajánlattevőt elektronikus levélben értesíti. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására, amely miatt az ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Az ajánlatkérőt az ajánlat elfogadása esetén sem terheli szerződéskötési kötelezettség, az nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget, ilyen kötelezettség csak az írásbeli szerződés létrejöttével keletkezik.

8. Szerződés:


Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a megkötendő szerződést ő bocsátja rendelkezésre, ettől eltérni nem lehet. A feladat végrehajtására vonatkozó általános feltételek a szerződésmintában találhatóak. Amennyiben az ajánlattevő a szerződést ki kívánja egészíteni, javaslatot tehet az ajánlatkérőnek erre vonatkozóan, ennek elfogadására azonban az ajánlatkérő nem köteles. Szerződéskötés esetén a munka megkezdésének ideje várhatóan 2019. év május hó, a feladat teljesítésének megkívánt határideje 2019.07.31. Az árajánlatok és a szerződéskötés előkészítésében, valamint végrehajtása során a MIHŐ Kft. részéről kijelölt kapcsolattartó: Demeter Csaba (20/444-3661).

A MIHŐ Kft. várja a fentiekben meghatározott feltételek elfogadása alapján teljesített írásos ajánlatukat.


Miskolc, 2018. december

Miskolc, 2019. április 11.

Debrecen, 2019. április 11.


 Megrendelő képviselőként
Nyíri László
 ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
 Cgj.sz.: 05-09-004544


 Vállalkozó képviselőként
György Zoltán
 ügyvezető igazgató
DH-SZERVIZ KFT.
 DEBRECEN
 4032 Fűredi u. 76.
 Adószám: 11986270-2-09
 2.

3. számú melléklet

(a MIHŐ Kft. és a DH-Szerviz Kft. között létrejött vállalkozási szerződéshez)

Vállalkozói árajánlat

ÁRU, SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI IGÉNYLŐ LAP.																
TAGVÁLLALAT: MIHŐ Kft			SORSZÁM: MIHŐ-2019-105 Ber 13				AJÁNLATKÉRÉS / NORMÁL / HAVÁRIA (megfelelő alkizandó, csak egyet kérünk megjelölni)				DÁTUM: 2019. február 14.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Sz.	Áru/Szolgáltatás azonosító	Cikkszám (ha van)	Mérték-egység	Igényelt menny.	Nettó Egységár (HUF)	Nettó Érték (HUF)	ÁFA	Bruttó érték (HUF)	Költség hely	Teljesítési idő hónap	Konst. partner Igen / Nem	Neve	nettó egységár (HUF)	Beszállító	Jelentés energiá-fogyasztó*	Megjegyzés
	Gerincvezeték elzáró szerelvények cseréje															
1.	Avasi gerincvezeték, ketrec kezelési ponton (Tatai utcai fűtőmű) 1 db NA600 méretű motoros gerincvezeték elzáró szerelvény cseréje		kit	1	4 804 867	4 804 867	27%	6 102 181		2019.07.31						
2.	LA-2 vízhozban 1 db NA700 méretű, motoros gerincvezeték elzáró szerelvény cseréje		kit	1	4 203 809	4 203 809	27%	5 338 837		2019.07.31						
3.	Avasi LEA-3 aknában 2 db NA350 méretű gerincvezeték elzáró szerelvény cseréje		kit	2	1 355 629	2 711 258	27%	3 443 298		2019.07.31						
					Összesen nettó (HUF):	11 719 934	Összesen bruttó (HUF):		14 684 316							
LT																

Miskolc, 2019. április 11.

Debrecen, 2019. április 11.

Megrendelő képviseletében
Nyíri László
 ügyvezető igazgató

MIHŐ Kft.
 3534 Miskolc, Gagarin u. 52
 Cgk.sz.: 05-09-004544

Vállalkozó képviseletében
György Zoltán
 ügyvezető igazgató
DH-SZERVIZ KFT.
 DEBRECEN
 4032 Fűredi u. 76.
 Adószám: 11986270-2-09

DL

