

MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.	
ÉRK- 9 025	2019 JÚN. 25
MIHŐ- 17h3-1	
TELEFON 210	

DH-200/2019.
K - Gárd ver
- Szolg ig

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

06.25.
ld

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	MIHŐ Kft.
Székhelye:	3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám
Tel/fax száma:	Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121
Adószáma:	11385174-2-05
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Unicredit Bank Zrt.
Pénzügyintézet számlaszáma:	10913006-00000004-00690009
Képviselő neve:	Nyíri László ügyvezető igazgató
e-mail cím:	nyiri.laszlo@miho.hu

A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Szállító neve:	DH-SZERVIZ Kft
Székhelye:	4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Tel/fax száma:	52/460-322, 52/427-266
Adószáma:	11986270-2-09
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Budapest Bank
Pénzügyintézet számlaszáma:	10103434-01975000-01003000
Képviselő neve:	György Zoltán
e-mail cím:	szervizkft@dhszerviz.hu
Kivitelezői azonosító:	nyilvántartási 34A05590

Előzmények:

Megrendelő nevében Miskolc Holding Zrt. Beszerzési szervezete 2019. évben ajánlatkérési eljárást folytatott le fűtési keringtető és HMV cirkulációs szivattyúk cseréinek kivitelezési munkáira „(29473)_MIHŐ-2019-106 Ber14 szivattyú cserék” és „(29709)_MIHŐ-2019-162 Ber23 szivattyú beépítések” azonosító számon. Az eljárásokban a megrendeléseket a beszerző szervezet 2019. március 18-án és 2019. április 03-án adta ki.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Megrendelő üzemeltetésében lévő, Miskolci Hőszolgáltató Kft. tulajdonú hőközpontokban fűtési keringtető és HMV cirkulációs szivattyúk cseréinek kivitelezési munkáit a „(29473)_MIHŐ-2019-106 Ber14 szivattyú cserék” és „(29709)_MIHŐ-2019-162 Ber23 szivattyú beépítések” jelű eljárásban kiadott, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési kiírásokban foglaltak és vállalkozó -jelen szerződés aláírásakor is érvényesen fenntartott- ajánlatai alapján.

II. A MEGRENDELŐ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE

- II.1 Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés V.1 pontja szerinti határidőben munkavégzésre alkalmas állapotban átadja, mely tény az építési naplóban rögzíti.
- II.2 Megrendelő térítésmentesen biztosítja a munkavégzések helyén az elektromos áramot és vizet.
- II.3. Megrendelő szakemberei a Vállalkozó által kezdeményezett konzultációk során rendelkezésre bocsátják és igény szerint átadják a Vállalkozó részére az általa kért adatokat és információkat.
- II.4. A kivitelezéshez szükséges fűtési keringtető és HMV cirkulációs szivattyúkat a Megrendelő a Gagarin u. 52. sz. alatti raktárában biztosítja. További, a beépítéshez szükséges anyagok biztosítása Vállalkozó kötelezettsége.

III. A VÁLLALKOZÓ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE

- III.1 Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások szerint szakmailag és minőségileg kifogástalanul, teljes körűen, a jelen szerződésben részletezett teljesítési határidőre elkészíteni.
- III.2. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős (építési napló bejegyzés alapján).
- III.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős (építési napló bejegyzés alapján).
- III.4. A munkaterület elhatárolásáról, őrzéséről és védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
- III.5. Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. Törvényt, a vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályokat valamint a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet, és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi előírásokat betartani.
- III.6. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviselőjében eljáró személyek részére a munkaterületre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és az ellenőrzés lehetőségét.
- III.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy építési naplót vezet a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Vállalkozó az építési naplót a helyszínen köteles tartani.
- III.8. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény betartására.

- III.9. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami az előzetesen megismert információk alapján feltételezettől eltérő műszaki megoldást eredményezhet.
- III.10. Az építés helyszínén tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
- III.11. Ha a munkaterületen, az érintett épületben, az építés-szerelési tevékenységgel kapcsolatos építményekben, műtárgyakban és az igénybevett szállítási útban a Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók, beszállítók (akár szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak, Vállalkozó köteles a kárt azonnal, feltétel nélkül és teljes értékben megtéríteni, vagy az eredeti állapotot azonnal helyreállítani.
- III.12. A bontási anyagok és a veszélyes hulladék gyűjtése, szakszerű tárolása és engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles minden elszállított hulladék átvételi bizonylatának másolatát a műszaki átadás-átvétel során Megrendelőnek átadni. A munkavégzés során és annak befejezése után Megrendelőre nézve visszterhes bontási anyagok nem keletkezhetnek.
- III.13. A Megrendelő által használt területeken végzett munkát követően Vállalkozónak el kell végeznie az építési-szerelési munka következtében keletkezett hulladék eltakarítását, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a takarítást elvégeztetni.
- III.14. Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.
- III.15. Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó azonnal köteles az érintett szerveket, hatóságokat értesíteni a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett.
- III.16. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.

IV. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA:

- IV.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére.
- IV.2. Vállalkozó az alvállalkozó (Ptk. szerinti közreműködő) magatartásáért mint sajátjáért felel. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon jogát, hogy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól elálljon és az ebből eredő kárát Vállalkozó felé érvényesítse. Ezen felül Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következett volna be.

IV.3. Vállalkozó az alábbi alvállalkozóval szerződést kíván kötni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben:

PAZÓTECH Kft.

Székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 3/A. fszt. 4.

Cégjegyzékszám: 09-09-007539

Adószám: 12535970-2-09

V. TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK, ÜTEMEZÉS

V.1. A munkaterület átadására a vállalkozási szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül kerül sor.

V.2. A teljesítés határidejét a felek az alábbiak szerint határozzák meg:

A munkák teljeskörű befejezési határideje legkésőbb: 2019.09.15.
Megrendelő előteljesítést elfogad.

VI. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

VI.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétel alkalmával megállapításra kerül, hogy a szerződés tárgyát képező minden létesítmény együttesen az érvényben lévő jogszabályi előírások és szabványok szerint elkészültek, valamint az építés során az építési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek.

VI.2. A műszaki átadás időpontját a Megrendelő tüzi ki Vállalkozó készrejelentését követően, ha a szerződés szerinti teljesítés megtörtént és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatóak.

VI.3. Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot.

VI.4. A műszaki átadás-átvétel lefolytatására a Ptk. 6:247.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.5. A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükségesek az alábbi magyar nyelvű dokumentumok:

- minőségi bizonyítványok,
- beépített, Vállalkozó által biztosított anyagok műbizonylatai,
- megrendelő raktárába vállalkozó által beszállított -bontott- főbb anyagok bontási jegyzőkönyve, hőközpontként,
- kivitelezői nyilatkozat,
- átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Az átadás-átvételi dokumentációt Vállalkozó 2 nyomtatott példányban készíti el és adja át Megrendelőnek.

VI.6. A végszámla a rendeltetésszerű használaton túl a szükséges hibajavítás és hibapótlások elvégzését követően nyújtható be.

VI.7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül a felvonulási létesítményeit köteles elszállítani és azok helyeit eredeti állapotban visszaszolgáltatni. A 3 napot meghaladó késedelem – a késedelem mértékének megfelelően – növeli a számla kifizetésének idejét. A kivitelezés záró napja a munkaterület rendeltetésszerű visszaadásának napja, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek a felek.

VI.8. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által összehívott átadás-átvételi eljárásban részt venni.

VII. KÉSEDELMEK

VII.1. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás). Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 0,5 %. A Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: 15 %. A kötbér alapja a vállalkozási szerződésben szereplő teljes bruttó vállalkozói díj.

VII.2. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

VII.3. A kötbér a Megrendelő által fizetendő vállalkozói díjba közvetlenül beszámítható.

VII.4. Megrendelő előteljesítést elfogad.

VIII. VÁLLALKOZÓI DÍJ

VIII.1. A vállalkozói díj összesen: **13.812.613.-Ft + ÁFA**, azaz **tizenhárommillió-nyolcszáztizenkétezer-hatszáztizenhárom forint + Általános Forgalmi Adó**.

VIII.2. A vállalkozói díj magában foglalja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 3.§ (5) bekezdése szerinti közvetlen költséget, fedezetet, a külön költségeket (fel- és levonulás, munkásellátás, ideiglenes munkák és építmények, segédszerkezetek, stb.), a prognosztizált árváltozásokat a szerződés szerinti befejezési határidőig, a mintavételi, mérési és minősítési díjakat, a szükséges hatósági díjakat, a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási és egyéb szakértői díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget, ami az építés-szereléssel kapcsolatos.

IX. PÉNZÜGYI RENDEZÉS

IX.1. Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete saját forrás alapján biztosított.

VIII.2. Vállalkozó a Megrendelő által igazolt teljesítés, a sikeres műszaki átadás átvételt követően nyújthat be számlát, amely elszámolása az alábbi számlázás szerint történik:

Végszámla: 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Ajánlatkérőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. **A végszámla összege 13.812.613.-Ft + ÁFA, azaz tizenhárommillió-nyolcszáz tizenkétezer-hatszáz tizenhárom forint + Általános Forgalmi Adó.**

IX.3. A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható be.

IX.4. A végszámla befogadásának feltételei:

- teljesítést igazoló jegyzőkönyv, illetve a sikeres műszaki átadás-átvétel (a használatbavétel összes feltételének teljesítésével, végteljesítést követően),
- a megvalósulási és az átadási dokumentáció, valamint azok összes mellékletének szolgáltatása,
- a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása,

IX.5. A Megrendelő a számlát annak befogadásától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti mértékben késedelmi kamat megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén **Megrendelőt** az 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak szerint késedelmi kamat terheli, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

IX.6. Többletmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ e) pontja, valamint a Ptk. 6:244. (1) bek. alapján – a szerződéskötés alapját képező ajánlati *dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett tétel, valamint azon munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása (műszaki szükségesség) nem történhet meg.* Többletmunka a szerződés teljesítése során nem számolható el.

IX.7. Pótmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ f) pontja alapján – a *szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel.* A pótmunka elszámolása azonos tétel esetében a vállalkozó ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket a TERC Kft. normái alapján kell előírányozni és Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a Vállalkozó ajánlatában alkalmazott rezsioradíjat kell alapul venni.

X. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

X.1. A szerződésben foglalt munkákra Vállalkozó 12 hónap jótállást vállal. A jótállás a sikeres átadás-átvétel befejezésekor kezdődik. Ettől az időponttól kezdődik valamennyi –Vállalkozó által beszerzett- beépített anyag, gép, berendezés, felszerelés jótállása függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mikor szerezte be.

- X.2. A Vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha tevékenysége a Megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet, valamint amennyiben a jótállás időszakának első évében a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 48 órán belül nem kezdi meg.
- X.3. A szavatosság idő a kötelező alkalmasság idejéről szóló rendeletek hatálya alá tartozó szerkezetek és termékek esetében a rendeletben előírt idő, a rendeletben fel nem sorolt esetekben pedig 3 év.

XI. KÉPVISELET

- XI.1. Megrendelő képviselői (műszaki ellenőr): Lovas Richárd
eng.sz.: 05-0822 / 05-50616
Telefon: 06-20-480-6757
Demeter Csaba
eng.sz.: 05-1318
Telefon: 06-20-444-3661
- Üzemeltető képviselője: Dulai István üzemvezető
Telefon: 06-20-333-8305
- XI.2. Vállalkozó képviselője (felelős műszaki vezető): György Zoltán
Telefon: 06-30-945-4026
Kivitelezés vezető: Szabó Zsolt
Telefon: 06-30-995-1317

XII. MEGRENDELŐ ELÁLLÁSA, SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

- XII.1. A felek módosíthatják a szerződést, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt szükségessé válik, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
- XII.2. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül, amennyiben Vállalkozó ellen a teljesítés ideje alatt csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy, bírósági, hatósági határozat következtében képviselője elveszíti rendelkezési jogait.
- XII.3. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül Vállalkozó 15 napos vagy azt meghaladó idejű késedelme esetén is.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- XIII.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti

teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.

XIII.2. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetőleg a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

XIII.3. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

XIII.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásról szóló rendelkezései és az egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

XIII.5. Szerződő Felek nevében jelen szerződést aláíró képviselőik kijelentik, hogy a gazdálkodó szervezet képviseletére jogszabály, társasági szerződés vagy jelen jogügyletre szóló külön meghatalmazás alapján jogosultak.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Munkabiztonsági és munkavédelmi melléklet
2. számú melléklet: „(29473)_MIHŐ-2019-106 Ber14 szivattyú cserék” és „(29709)_MIHŐ-2019-162 Ber23 szivattyú beépítések” jelű eljárásban kiadott ajánlatkérési kiírások
3. számú melléklet: Vállalkozó árajánlatai

A szerződő felek a szerződést – amely 8 sorszámozott oldalból és három mellékletből áll, és négy eredeti példányban készült - elolvasták, értelmezték, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Miskolc, 2019. június 13.

Debrecen, 2019. június 13.
DDI-DEBRECEN VÍZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűredi u. 76.
Adószám: 119862702-09

Iktatás dátuma: 2019/06/13

Megrendelő képviseletében
Nyíri László
ügyvezető igazgató

Vállalkozó képviseletében
György Zoltán
ügyvezető igazgató

Műszaki jóváhagyás:
aláírás: György Zoltán
dátum: _____

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgj.sz.: 05-09-004544

Gazdasági jóváhagyás:
aláírás: [Signature]
dátum: _____

Jogi jóváhagyás:
aláírás: [Signature]
dátum: _____

1.számú melléklet

(a MIHŐ Kft. és a DH-Szerviz Kft. között létrejött vállalkozási szerződéshez)

Vállalkozói szerződés munkabiztonsági melléklete

Jelen vállalkozói szerződés munkavédelmi melléklete a MIHŐ Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám, mint megrendelő – továbbiakban Megrendelő – és a DH-Szerviz Kft. 4032 Debrecen, Füredi u. 76., mint vállalkozó– továbbiakban: Vállalkozó – között „(29473)_MIHŐ-2019-106 Ber14 szivattyú cserék” és „(29709)_MIHŐ-2019-162 Ber23 szivattyú beépítések” jelű eljárásokban kiadott kivitelezési munkáira vonatkozik.

A Megrendelő saját hatáskörében jelöli ki a kivitelezési munka idejére munkavédelmi építőipari koordinátort, aki jogosult a többször módosított 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint eljárni, amit a kivitelezésbe bevont Vállalkozó köteles eltűrni. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkái végzéséhez szintén munkavédelmi koordinátort kijelölni, akinek nevét, elérhetőségét a Megrendelő részére köteles az építési naplóban megadni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy ha a Megrendelő munkavédelmi koordinációs értekezletet hív össze, azon intézkedésre jogosult munkavédelmi építőipari koordinátora részt vegyen.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési szakipari munkák végzésekor a hatályban lévő munka-, tűz-, környezetvédelmi szabályokat, szabványokat betartani, a munkavállalóival, az általa foglalkoztatott személyekkel a technológiák, berendezések alkalmazása, használata és üzemeltetése során azokat betartatni.

A Vállalkozó által a kivitelezés során alkalmazott és használt berendezések, gépek és eszközök műszaki, műszaki-biztonsági állapotáért a Vállalkozó kizárólagosan felel, azt saját kockázatára és felelősségére használja.

A Vállalkozó a kivitelezés, a munkavégzés során a foglalkoztatott munkavállalók, személyek részére szükséges védőfelszerelések, védőberendezések biztosításáról, a szükséges munka-, tűzvédelmi oktatásokról, az alkalmoszerű tűzgyújtási engedélyek kiadásáról és meglétéről, a feladatok végzéséhez szükséges engedélyek, szakvizsgák meglétéről saját hatáskörében köteles gondoskodni.

Az esetlegesen fellépő munka-, tűz- és környezetvédelmi hiányosságokból eredő károk és felelőségek a Vállalkozót terhelik.


A Vállalkozó saját hatáskörében vizsgálja a részére kivitelezésre átadott területen, illetve munkavállalói körében bekövetkezett rendkívüli eseményeket (munkabaleset, tüzeset, műszaki balesetek, havária, stb.), melyekről köteles tájékoztatni az események bekövetkezése után azonnal a Megrendelőt, és szükség szerint az intézkedésekbe, illetve a kivizsgálásokba is bevonni.

A Vállalkozónál bekövetkezett rendkívüli eseményekről készült vizsgálati anyagokat a Megrendelővel ellen jegyeztetni kell. Amennyiben a bekövetkezett rendkívüli eseményekről a Vállalkozó nem tájékoztatja Megrendelőt, illetve a kivizsgálásba nem vonja be, vagy a vizsgálati anyagok ellenjegyzéséről nem gondoskodik, úgy a Megrendelőt felelősség nem terheli, vele szemben a rendkívüli eseményekből eredően kártérítési kötelezettséget nem érvényesíthet.

A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatainak, munkáinak végrehajtására, illetve végzésére foglalkoztatott személyekkel, munkavállalókkal munkaszerződést köteles kötni. A jelen szerződésben vállalt feladat végrehajtásába a Vállalkozó, csak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatott munkavállalót vonhat be. A vállalt munkák végzésére foglalkoztatott személyek alkalmazásából származó munkaügyi ellenőrzések során feltárt hiányosságok, viták esetén minden felelősség a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kivitelezés egész ideje alatt és az egész területén ellenőrzést tartani. A Megrendelő a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkaügyi ellenőrzései során feltárt hiányosságok miatt a kivitelezési munkát felfüggeszteni jogosult a hiányosság megszüntetéséig. A kivitelezési munkák felfüggesztése a határidők módosítását nem befolyásolhatja, az esetleges határidőn túli teljesítés esetére, a szerződés szerinti kötbérfizetési kötelezettség a Vállalkozót terheli.


Miskolc, 2019. június 13.



Megrendelő képviselőjében
Nyíri László
ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgj.sz.: 05-09-004544

Debrecen, 2019. június



Vállalkozó képviselőjében
György Zoltán
ügyvezető igazgató

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűredi u. 76.

4.

2. számú melléklet

„(29473)_MIHŐ-2019-106 Ber14 szivattyú cserék” és „(29709)_MIHŐ-2019-162 Ber23 szivattyú beépítések” jelű eljárásban kiadott ajánlatkérési kiírás a MIHŐ Kft. és a DH-Szervíz Kft. között létrejött vállalkozási szerződéshez)

Tárgy: Árajánlatkérés hőközponti szivattyúinak cseréjére

„(29473)_MIHŐ-2019-106 Ber14 szivattyú cserék” jelű eljárásban kiadott ajánlatkérési kiírás

Tisztelt Cím!

A MIHŐ Kft. az alábbiakban részletezettek szerint árajánlat adására kéri társaságukat az alábbi feltételek elfogadása és teljesítése mellett:

1. Az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó tájékoztatás:

Szíves árajánlatukat kérjük, Miskolci Hőszolgáltató Kft. tulajdonú hőközpontokban fűtési keringtető és HMV cirkulációs szivattyúk cseréinek elvégzésére az alábbi feltételekkel:

Ajánlattevő feladatai:

- Az 1. és 2. sz. melléklet szerinti hőközpontokban 1-1 db meglévő fűtési keringtető és/vagy HMV cirkulációs szivattyú kibontása, a kibontott anyagok –esetleges hőszigetelések lebontását követően- MIHŐ Kft. Miskolc, Gagarin u. 52. sz. alatti raktárába történő beszállítása (teherporta bejárat Miskolc Nyár utca felől).
- Az 1. és 2. sz. mellékletek szerinti hőközpontokban 1-1 db korszerű, fordulatszám szabályozású, energiatakarékos fűtési és/vagy HMV cirkulációs keringtető szivattyú beépítése gépészeti és villamos kivitelezési munkáinak biztosítása.
- Az ajánlattétel során ajánlatkérő biztosítja a hőközpontban a helyszíni felmérés lehetőségét.
- A kivitelezési munkák ajánlatkérővel egyeztetett módon végezhetők, ahol ahhoz a feltételek biztosítottak, akár fűtési idényen belül is. A munkák befejezési határideje 2019. augusztus 30. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
- A beépítendő berendezések MIHŐ Kft. raktárában vehetők át.
- A telepítendő berendezéseket Vállalkozónak a meglévő fűtési/HMV cirkulációs szivattyúk helyére, meglévő elzáró szerelvények közé kell beépíteni a szükséges átalakítási munkákkal (szűkítő beépítése, szivattyú alap, rezgéscsillapító bakok szükség szerinti átalakításával, kialakításával, rezgéscsillapítás biztosítása), továbbá nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie az 1. és 2. sz. mellékletben megjelölt gumi kompenzátor beépítéseket (közös szívó és nyomóágba is),

és/vagy elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, illetve gumikompenzátor cseréket is. Vállalkozó feladata a villamos szekrények átalakítása a motorvédelem, illetve a betáp tekintetében - 1 vagy 3 fázis- is).

Az átalakítások során vállalkozónak olyan gépalapokat/tartókat (ahol nem áll rendelkezésre, vagy nem felhasználható) kell kialakítaniuk, hogy a berendezések működéséből eredően zaj, rezgés a felhasználói rendszerek felé nem keletkezessen.

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges helyszíni felmérések elvégzésére helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, melynek helyét és időpontját Csoma Nóra (70/503-4564) vagy Dániel Lászlóval (70/573-7209) kell egyeztetni.

Az ajánlatok érvényességi ideje 90 nap kell legyen, tekintettel arra, hogy a munkákat Ajánlatkérő csak tulajdonosi jóváhagyás után tudja megrendelni.

Fentiek alapján várjuk szíves árajánlatukat.

2. Az ajánlat benyújtásának határideje és helye:

Az árajánlatot kérjük legkésőbb **2019. év. március 8-ig** az mhbeszerzes@miskolcholding.hu e-mail címre megküldeni.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, ebből fakadóan az ajánlatkérővel szemben az ajánlattevő semmilyen igényt nem érvényesíthet.

A határidő után érkezett ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti, jogosult az átvételt megtagadni.

3. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik és 90 napig tart.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatkérő levelet az eljárás közben korrigálja, illetve arra is, hogy az ajánlatkérő levelet indoklás nélkül visszavonja, erről az ajánlattevőt értesíti. Az ajánlattevő ebből fakadóan kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

4. A felmerülő költségek viselése:

Az ajánlattevőt terheli az ajánlata kidolgozásával illetve a részvételével kapcsolatban felmerülő összes költség, függetlenül az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől.

5. Ajánlati ár:

A megadott ajánlati áron felül további díj (például kiszállási, bontási, szerelési díj, stb.) érvényesítésére nincs lehetőség.

A szolgáltatás végzéséhez az ajánlatkérő előleget nem ad. Az ajánlatkérő a munka ellenértékét a kiállított számlák befogadásától számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíti.

6. Az ajánlat eredményessége, elbírálása:

Az ajánlat elbírálásának határideje: ajánlatok beérkezését követő 90 napon belül. Az ajánlattevő az ajánlat elfogadásáról az ajánlattevőt elektronikus úton értesíti. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására, amely miatt az ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Az ajánlatkérőt az ajánlat elfogadása esetén sem terheli szerződéskötési kötelezettség, az nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget, ilyen kötelezettség csak az írásbeli szerződés létrejöttével keletkezik.

7. Szerződés:

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a megkötendő szerződést ő bocsátja rendelkezésre, ettől eltérni nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő a szerződést ki kívánja egészíteni, javaslatot tehet az ajánlatkérőnek erre vonatkozóan, ennek elfogadására azonban az ajánlatkérő nem köteles.

Szerződéskötés esetén a munka megkezdésének ideje várhatóan 2019. év március hó, a feladat teljesítésének megkívánt határideje: 2019.08.30. Az árajánlatok és a szerződéskötés előkészítésében, valamint végrehajtása során a MIHŐ Kft. részéről kijelölt kapcsolattartó: Csoma Nóra (46/533-132 vagy 70/503-4564)

A MIHŐ Kft. várja a fentiekben meghatározott feltételek elfogadása alapján teljesített írásos ajánlatukat.

Miskolc, 2019. március 1.

1. számú melléklet
Fűtési keringető szivattyúk hőközponti listája

Ssz.	HKP neve	HKP címe	Meglévő szivattyú típusa	Beépítendő új szivattyú típus	Beépítendő mennyiség [db]	Visszacsapó szelep / Elzáró / Gumikompenzátor csere (csőátmérő méretben)	Gumikompenzátor beépítése (csőátmérő méretben)
1	Óvoda HKP	Vörösmarty u. 64.	WILO IPn 65/125-0,55/4	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10	1	Elzáró	Igen
4	Árpád u. Óvoda HKP	Árpád u. 4/a	WILO TOP-S 65/1,0	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10	1	visszacsapó szelep	nem
5	FA ABC HKP	Hegyalja u. 29.	WILO P 50/125r	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	nem	nem
8	KS26 HKP, óvoda ág	Vörösmarty u. 30.	WILO TOP-S 25/7	Yonos PICO 25/1-8	1	visszacsapó szelep	nem
10	3 sz. Iskola	Középszer u. 3.	WILO P 80/125V	Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6	1	nem	nem
11	Óvoda Középszer 5	Középszer u. 5.	Wilo P 80/125	Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6	1	nem	nem
12	Eü Szakközép Isk. régi épület	Szigethy u. 8.	WILO IPn100/180-2,2/4-G4B	Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10	1	nem	nem
13	101SZMK kollégium	Ifjúság u. 16-20.	WILO TH 65-1 600W	Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10	1	nem	nem
14	101SZMK Tanműhely	Ifjúság u. 16-20.	WILO P 65/160 (1100/760 W 750/460W)	Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10	1	nem	nem
15	101SZMK Konyha	Ifjúság u. 16-20.	WILO TP 50-1	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	Meglévő ikerszivattyúval párhuzamos kell az új szivattyút beépíteni, Ujlezáró szerelvények közé, visszacsapó szeleppel, villamos bekötéssel	
16	101SZMK Tornaterem	Ifjúság u. 16-20.	WILO TP 50-1 185W	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	Meglévő ikerszivattyúval párhuzamos kell az új szivattyút beépíteni, Ujlezáró szerelvények közé, visszacsapó szeleppel, villamos bekötéssel	
17	Intézmény Tv 5-15	Testvérvárosok u. 5-15.	WILO IPn 100/160 -1,1/4 G12B	Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6	1	nem	nem
18	Óvoda Áfonyás 16	Áfonyás u. 16.	Wilo P 50/125 v	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	nem	nem
19	Martin Áfonyás 18	Áfonyás u. 18	MYSON SK 65 4130 (leltár szerint)	Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10	1	nem	nem
20	20 Iskola	Szilvás u. 38.	GRUNDFOS UPC 65-120	Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10	1	Elzáró	nem
21	20 Iskola óvodai szárny	Szilvás u. 38.	WILO IPn 65/125-0,55/4	Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	1	nem	nem
22	Ker. lét.	Szentgyörgy u. 40-42.	WILO IPL 65/140 -0,55/4	Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10	1	visszacsapó szelep beépítés	nem
23	Martin Áfonyás 33	Áfonyás u. 33.	WILO IPn 50/125-0,55/4 K12B	Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	1	visszacsapó szelep beépítés	nem
24	Martin Áfonyás 18/A	Áfonyás u. 18/a	WILO P 40-2 (75 W)	Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10	1	nem	nem

Ssz.	HKP neve	HKP címe	Meglévő szivattyú típusa	Beépítendő új szivattyú típus	Beépítendő mennyiség [db]	Visszacsapó szelep / Elzáró / Gumikompensátor csere (csőátmérő méretben)	Gumikompensátor beépítése (csőátmérő méretben)
25	Óvoda Gesztenyés 18	Gesztényes u. 18.	WILO Ipn 40/160-0,55/4-K4B	Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10	1	nem	nem
26	1/1 B hkp	Klapka Gy. U. 13/a	WILO IP 80/200-0,75/6	Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6	1	gumikompensátor	nem
27	1/3 B hkp	Jósika u. 49/a	WILO Ipn 40/160-0,55/4 K4B	Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10	1	nem	nem
28	ÓVODA Mk.17	Mátyás király u. 17.	WILO Ipn 80/125-0,37/6	Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6	1	elzáró	nem
29	Öregek Otthona Mk.	Mátyás király u. 15.	WILO Ipn 80/125-0,37/6	Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10	1	elzáró	igen
30	6 Iskola Fazekas	Fazekas u. 6.	WILO D 100/180-2,2/4-G4B	Stratos GIGA B 80/1-13/1,9	1	visszacsapó szelep	igen
31	Palóci Szakk	Palóczy u. 1.	WILO IP 80/180-0,75/6	Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6	1	visszacsapó szelep beépítés	nem
32	Jókai Óvoda Bölcsőde	Dózsa Gy. u. 36.	WILO P 40/160 G	Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10	1	nem	nem
33	27 Hkp Szeles 4	Szeles u. 4.	WILO IP 65/200-2,2/4-G4B	Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6	1	nem	igen
34	Vologda Toldi 11	Toldi u. 11.	WILO IP 65/200-1,5/4	Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/1	1	visszacsapó szelep	nem
35	Óvoda Bársony	Bársony J. u. 27.	WILO TOP-S 30/7	Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10	1	nem	nem
	Óvoda Bársony	Bársony J. u. 27.	WILO TOP-S 30/7	Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10	1	nem	nem
36	Iskola Bársony	Bársony J. u. 27.	WILO DOP 65/125	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	nem	nem
37	I Szakk Rácz 15 Karacs Koll	Rácz Ádám u. 15.	WILO Ipn 100/200-3/4	Stratos GIGA 80/1-21/3,5	1	nem	nem
38	I Szakk Rácz 15 Szakk.	Rácz Ádám u. 15.	WILO Ipn 100/180-2,2/4	Stratos GIGA 80/1-21/3,5	1	visszacsapó szelep beépítés	nem
39	I Szakk Rácz 15 Műhely	Rácz Ádám u. 15.	WILO Ipn 40/160-0,55/4	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	nem	nem
40	Corvin NY lakás	Uitz B. u. 3.	WILO Ipn 100/224-4/4	Stratos GIGA 100/1-17/3,7	1	nem	igen
41	Corvin NY üzlet	Uitz B. u. 3.	WILO IP 80/180-0,75/6	Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6	1	nem	igen

Ssz.	HKP neve	HKP címe	Meglévő szivattyú típusa	Beépítendő új szivattyú típus	Beépítendő mennyiség [db]	Visszacsapó szelep / Elzáró / Gumikompenzátorszátór csere (csőátmérő méretben)	Gumikompenzátor beépítése (csőátmérő méretben)
42	Zrínyi Gmn MENZA	Nagyváthy u. 5.	WILO lPn 50/160 -0,55/4	Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10	1	Gumikompenzátor	nem
43	Zrínyi Gmn TORNATEREM	Nagyváthy u. 5.	WILO P 65/125r PN6	Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	1	Gumikompenzátor	nem
44	Zrínyi Gmn ISKOLA	Nagyváthy u. 5.	WILO P 80/160r PN 6	Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6	1	nem	igen
45	Erdészlakások	Erdész u. 6/b	Wilo Z40r	Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10	1	nem	igen
46	43	Hegyalja u. 6.	Wilo lPn 100/200-3/4	Stratos GIGA 100/1-17/3,7	1	nem	igen
47	44	Hegyalja u. 13.	Wilo lPn 125/224-5,5/4	Stratos GIGA 100/1-17/3,7	1	Gumikompenzátor	1 db gumikompenzátor
48	51	Csóka u. 28.	Wilo lPn 80/224-4/4	Stratos GIGA 80/1-21/3,5	1	nem	igen
49	21 sz. Iskola	Tóth Árpád u. 12.	Wilo P 80/125v	Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	1	nem	nem
50	Gyívi	Fülepi J. u. 11.	Wilo P 50/125r	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	elzáró	nem
51	Komlóstetői kh. Óvoda ág	Szedler utca	WILO P 50/160	Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10	1	nem	nem
52	13-as jelű HKP, bölcsőde kör	Kuruc u. 49-51.	DPN 65/160-0,75/4	Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10	1	Meglévő ikerszivattyúval párhuzamos kell az új szivattyút beépíteni, újelzáró szerelvények közé, visszacsapó szeleppel, villamos bekötéssel	

2. számú melléklet
HMV cirkulációs szivattyúk hőközponti listája

Sz.	HKP neve	HKP címe	Meglévő szivattyú típusa	Beépítendő új szivattyú típusa	Beépítendő mennyiség [db]	Visszacsapó szelep / Elzáró / Guminkepenzátó r csere (csőátmérő méretben)	Guminkepenzátó beépítése (csőátmérő méretben)
1	Óvoda HKP	Bokréta u. 1.	Wilo P 50/160r	IPL 40/160-0,37/4	1	nem	nem
2	Bölcsőde HKP	Kassai u. 19.	GRUNDFOS UPS 25-70	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	1	nem	nem
3	Óvoda HKP	Kassai u. 17.	GRUNDFOS UPS 25-60	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	1	nem	nem
4	Stadion Óvoda HKP	Stadion u. 47/a	WIL0 RP 30/100r	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1	Visszacsapó szelep és elzáró is	nem
6	40.sz. Iskola Herman	Herman Ottó u. 2.	Wilo P 50/160	IPL 40/160-0,37/4	1	nem	nem
7	Zrínyi Gimni	Nagyváthy u. 5.	Wilo Z40r	IPL 40/130-0,25/4	1	Visszacsapó szelep	nem
8	Bárcsony J. Óvoda	Bárcsony J. u. 27.	Wilo P50/160r	IPL 40/160-0,37/4	1	elzáró	nem
9	Bárcsony J. Iskola	Bárcsony J. u. 27.	Wilo Z40r	IPL 40/130-0,25/4	1	nem	nem
10	Miklós út I. Szakközép Kollegiumi ág	Miklós u. 6.	Wilo P 50/125	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	1	nem	nem
11	13. sz Iskola Mátyás k.	Mátyás király u. 21.	Wilo Z40r	IPL 40/130-0,25/4	1	nem	nem
12	Fazekas Iskola	Fazekas u. 6.	Wilo P 40/160	IPL 32/135-0,25/4	1	nem	igen
13	Leány kollégium, iskolai ág	Palóczy u. 1.	Wilo IPN 40/125-0,55/4	IPL 40/130-0,25/4	1	elzáró	igen
14	Dózsa Gy. úti Óvoda	Dózsa György u. 36.	Wilo Z30	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1	nem	nem
15	Serház Óvoda	Serház u. 1.	Wilo Z30	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1	nem	nem
16	Reményi Óvoda	Reményi Ede u. 2.	Wilo Z40	IPL 40/130-0,25/4	1	nem	nem
17	Vörösmarty Óvoda	Vörösmarty u. 64.	Wilo Z50r	IPL 50/160-0,55/4	1	nem	nem
18	11. Iskola	Mádai u. 2.	Wilo Z40r	IPL 40/130-0,25/4	1	nem	nem
19	II. Kih. Iskolai ág	Vörösmarty u. 74.	Wilo Z50r	IPL 50/160-0,55/4	1	nem	nem
20	KS26 Óvodai ág	Vörösmarty u. 30.	Wilo Z30	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1	nem	nem

Sz.	HKP neve	HKP címe	Meglévő szivattyú típusa	Beépítendő új szivattyú típus	Beépítendő mennyiség [db]	Visszacsapó szelep / Elzáró / Gumikompensátor cseré (csóátmérő méretben)	Gumikompensátor beépítése (csóátmérő méretben)
21	Eü Szakközép Régi HKP	Szigethy u. 8.	Flygt al 1081, 0,37kW	IPL 65/120-0,37/4	1	1 visszacsapó szelep	nem
22	Árpád Óvoda	Árpád u. 4/a	Wilo Z30	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1	1 nem	nem
24	Batsányi Óvoda	Batsányi János utca 2	Wilo IPL 32/110	IPL 32/105-0,12/4	1	1 visszacsapó szelep	nem
25	21. Iskola	Tóth Árpád u. 12.	Wilo Z40r	IPL 40/130-0,25/4	1	1 nem	nem
26	GYVI	Fülep J. 11.	Wilo RP 25/100	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	1	1 nem	nem
27	Stadion Óvoda	Stadion u. 47/a	Wilo Z40r	IPL 40/130-0,25/4	1	1 visszacsapó szelep 1 beépítés	nem

Tárgy: Árajánlatkérés hőközponti szivattyúinak cseréjére

„(29709)_MIHŐ-2019-162 Ber23 szivattyú beépítések” jelű eljárásban kiadott ajánlatkérési kiírás

Tisztelt «Képviselő» «Megszólítás»!

A MIHŐ Kft. az alábbiakban részletezettek szerint árajánlat adására kéri társaságukat az alábbi feltételek elfogadása és teljesítése mellett:

8. Az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó tájékoztatás:

Szíves árajánlatukat kérjük, Miskolci Hőszolgáltató Kft. tulajdonú hőközpontokban fűtési keringtető szivattyúk cseréinek elvégzésére az alábbi feltételekkel:

Ajánlattevő feladatai:

- Az 1. sz. melléklet szerinti hőközpontokban 1-1 db meglévő fűtési keringtető szivattyú kibontása, a kibontott anyagok –esetleges hőszigetelések lebontását követően- MIHŐ Kft. Miskolc, Gagarin u. 52. sz. alatti raktárába történő beszállítása (teherporta bejárat Miskolc Nyár utca felől).
- Az 1. sz. mellékletek szerinti hőközpontokban 1-1 db korszerű, fordulatszám szabályozású, energiatakarékos fűtési keringtető szivattyú beépítése gépészeti és villamos kivitelezési munkáinak biztosítása.
- Az ajánlattétel során ajánlatkérő biztosítja a hőközpontban a helyszíni felmérés lehetőségét.
- A kivitelezési munkák ajánlatkérővel egyeztetett módon végezhetők, ahol ahhoz a feltételek biztosítottak, akár fűtési idényen belül is. A munkák befejezési határideje 2019. augusztus 30. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
- A beépítendő berendezések MIHŐ Kft. raktárában vehetők át.
- A telepítendő berendezéseket Vállalkozónak a meglévő fűtési szivattyúk helyére, meglévő elzáró szerelvények közé kell beépíteni a szükséges átalakítási munkákkal (szűkítő beépítése, szivattyú alap, rezgéscsillapító bakok szükség szerinti átalakításával, kialakításával, rezgéscsillapítás biztosítása), továbbá nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie az 1. sz. mellékletben megjelölt gumi kompenzátor beépítéseket (közös szívó és nyomóágba is), és/vagy elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, illetve gumikompenzátor cseréket is. Vállalkozó feladata a villamos szekrények átalakítása a motorvédelem, illetve a betáp tekintetében -1 vagy 3 fázis- is).

Az átalakítások során vállalkozónak olyan gépalapokat/tartókat (ahol nem áll rendelkezésre, vagy nem felhasználható) kell kialakítaniuk, hogy a berendezések működéséből eredően zaj, rezgés a felhasználói rendszerek felé nem keletkezessen.

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges helyszíni felmérések elvégzésére helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, melynek helyét és időpontját Dániel Lászlóval (70/573-7209) kell egyeztetni.

Az ajánlatok érvényességi ideje 90 nap kell legyen, tekintettel arra, hogy a munkákat Ajánlatkérő csak tulajdonosi jóváhagyás után tudja megrendelni.

Fentiek alapján várjuk szíves árajánlatukat.

9. Az ajánlat benyújtásának határideje és helye:

Az árajánlatot kérjük legkésőbb **2019. év.-ig** az mhbeszerzes@miskolcholding.hu e-mail címre megküldeni.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, ebből fakadóan az ajánlatkérővel szemben az ajánlattevő semmilyen igényt nem érvényesíthet.

A határidő után érkezett ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti, jogosult az átvételt megtagadni.

10. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik és 90 napig tart.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatkérő levelet az eljárás közben korrigálja, illetve arra is, hogy az ajánlatkérő levelet indoklás nélkül visszavonja, erről az ajánlattevőt értesíti. Az ajánlattevő ebből fakadóan kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

11. A felmerülő költségek viselése:

Az ajánlattevőt terheli az ajánlata kidolgozásával illetve a részvételével kapcsolatban felmerülő összes költség, függetlenül az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől.

12. Ajánlati ár:

A megadott ajánlati áron felül további díj (például kiszállási, bontási, szerelési díj, stb.) érvényesítésére nincs lehetőség.

A szolgáltatás végzéséhez az ajánlatkérő előleget nem ad. Az ajánlatkérő a munka ellenértékét a kiállított számlák befogadásától számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíti.

13. Az ajánlat eredményessége, elbírálása:

Az ajánlat elbírálásának határideje: ajánlatok beérkezését követő 90 napon belül. Az ajánlattevő az ajánlat elfogadásáról az ajánlattevőt elektronikus úton értesíti. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására, amely miatt az ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Az ajánlatkérőt az ajánlat elfogadása esetén sem terheli szerződéskötési kötelezettség, az nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget, ilyen kötelezettség csak az írásbeli szerződés létrejöttével keletkezik.

14. Szerződés:

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a megkötendő szerződést ő bocsátja rendelkezésre, ettől eltérni nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő a szerződést ki kívánja egészíteni, javaslatot tehet az ajánlatkérőnek erre vonatkozóan, ennek elfogadására azonban az ajánlatkérő nem köteles.

Szerződéskötés esetén a munka megkezdésének ideje várhatóan 2019. év március hó, a feladat teljesítésének megkívánt határideje: 2019.08.30. Az árajánlatok és a szerződéskötés előkészítésében, valamint végrehajtása során a MIHŐ Kft. részéről kijelölt kapcsolattartó: Dániel László (70/573-7209)

A MIHŐ Kft. várja a fentiekben meghatározott feltételek elfogadása alapján teljesített írásos ajánlatukat.

Miskolc, 2019.

1. számú melléklet
Fűtési keringető szivattyúk hőközponti listája

Ssz.	HKP neve	HKP címe	Meglévő szivattyú típusa	Beépítendő új szivattyú típus	Beépítendő mennyiség [db]	Visszacsapó szelep / Elzáró / Gumikompensátor r cseré (csőátmérő méretben)	Gumikompensátor beépítése (csőátmérő méretben, közös ágba)
1	Óvoda HKP blokk	Bokréta u. 1.	WILO TOP-S 80/10	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10	1	visszacsapó szelep, szivattyútól 2 dimenzióval nagyobb méretben	nem
4	Bölcsőde HKP blokk		WILO TOP-S 65/10	Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10	1	visszacsapó szelep, szivattyútól 2 dimenzióval nagyobb méretben	nem
5	Óvoda HKP	Serház u. 1.	WILO IPN 80/125	Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10	1	visszacsapó szelep, szivattyútól 2 dimenzióval nagyobb méretben	nem
8	Stadion Óvoda HKP	Stadion u. 47/a	WILO P 50/125r	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10	1	visszacsapó szelep	nem
10	Fazola 4. óvoda, óvoda kör	Fazola u. 4.	TOP-S 30/10	Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10	1	nem	nem
11	Fazola 4. óvoda, szolgáltató központ kör		TOP-S 30/10	Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10	1	nem	nem
12	Tűzoltóság	Dózsa György u. 15.	P 80/125v	Yonos MAXO 80/0,5-6 PNG	1	Elzáró, visszacsapó	Nem
13	Földhivatal	Vologda u. 4.	IPN 65/125	Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	1	Elzáró, visszacsapó	nem
14	MIÁK	Palóczy u. 5.	P 65/125R	Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10	1	Elzáró, visszacsapó	nem
15	Ady 14. lakások	Ady 14.	P80/160	Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10	1	Elzáró, visszacsapó	nem
16	Reményi Óvoda	Reményi u. 2.	IPN 80/125	Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	1	Visszacsapó	nem
17	Pátria tömb, lakások	Széchenyi u. 5.	IPN 65/125	Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	1	Elzáró, visszacsapó	Igen
18	Pátria tömb, üzletek		IPN 80/160	Stratos GIGA 80/1-16/2,3	1	Elzáró, visszacsapó	Igen
19	2-es HKP	Kuruc u. 7.	IPN 100/224	Stratos GIGA 100/1-17/3,7	1	Elzáró, visszacsapó	Igen
20	5-ös HKP	Kuruc u. 19.	IPN 100/224	Stratos GIGA 100/1-17/3,7	1	Elzáró, visszacsapó	Igen
21	8-as HKP	Kuruc u. 31.	IPN 100/224	Stratos GIGA 100/1-17/3,7	1	Elzáró, visszacsapó	Igen

Miskolc, 2019. június 13.



Megrendelő képviselőjében
Nyíri László
ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgj.sz.: 05-09-004544

Debrecen, 2019. június

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűvési u. 76.



Vállalkozó képviselőjében
György Zoltán
ügyvezető igazgató

3. számú melléklet

(a MIHŐ Kft. és a DH-Szerviz Kft. között létrejött vállalkozási szerződéshez)

Vállalkozói árajánlat



ÁRU, SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI IGENYLŐ LAP.																				
TAGVÁLLALAT: MIHŐ kft			SORSZÁM: MIHŐ-2019-106 Berr14				AJÁNLATKÉRÉS / NORMÁL / HAVÁRIA				BESZERZÉS TÍPUSA: (megfelelő adatazandó, csak egyet kérünk megjelölni)									
							DÁTUM: 2019.03.08.													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
Áru/Szolgáltatás azonosító			Mérték-egység		Nettó Érték (HUF)		Bruttó érték (HUF)		Költség-hely		Tulajdonosi idő (nap)		Konsz. partner Igen / Nem		Javasolt partner		Beszállító		Jelentős energiatermelés	
Sz.	Megnevezés, méret, minőség	Cikkszám (ha van)	Mérték-egység	Igenyelt menny.	Nettó Érték (HUF)	Nettó Érték (HUF)	ÁFA	Bruttó érték (HUF)	Költség-hely	Tulajdonosi idő (nap)	Konsz. partner Igen / Nem	Neve	nettó összegár (HUF)	Beszállító	Bejelentés	Megjegyzés				
1.	Hőközponti fűtési és HWV cirkulációs szivattyú cserék kivitelezési munkái		kft	1	9 785 827	9 785 827	27%	12 428 000		2019.08.30						Melléklet ajánlatkérési kiírás szerint				
2.					0	0	27%	0												
					Összesen nettó (HUF):	9 785 827		Összesen bruttó (HUF):									12 428 000			

* Jelentős energiateljesítő tevékenység esetén a beszerzési igény beküldése részéről "X" jelölés megadása a megrealizáció céljára

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűrédi u. 76.
Adószám: 11986270-2-09
3.

ÁRU-, SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI IGÉNYLŐ LAP.																
TAGVÁLLALAT: MIHŐ Kft			SORSZÁM: MIHŐ-2019-162. Bar23				BESZERZÉS TÍPUSA:				AJÁNLATKÉRÉS / NORMÁL / HAVÁRIA (megjelölés aláhúzással, csak egyet jelölünk megjelöléssel)				DÁTUM: 2019. március 4.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Sz.	Áru/Szolgáltatás azonosító	Cikkszám (havon)	Méret, egység	Írnyelv menny.	Nettó Egységár (HUF)	Nettó Érték (HUF)	ÁFA	Bruttó Érték (HUF)	Költséghely	Teljesítési idő hónap	Konstr. partner Igen / Nem	Javasolt partner Neve	Nettó egységár (HUF)	Becskült	Nettó 65 energi a- fogyasztó	Megjegyzés
1.	Hőszolgáltatás (fűtési szivattyú) cseréje kivételével munkái		kit	1	4 026 786	4 026 786	27%	5 114 018								Meillellet ajánlatkérés) kiadás szerint
2.	GL															
					Összesen nettó (HUF):	4 026 786		0	27%	0						
					Összesen bruttó (HUF):	5 114 018										

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűredi u. 76.
Adószám: 11986270-2-09

* Jelenlő energetikai tárgy esetén a beszerzési igény felülső részéről "K" jelölés megadása a megrendelő számára

Miskolc, 2019. június 13.

Megrendelő képviseletében
Nyiri László
ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgj.sz.: 05-09-004544

Debrecen, 2019. június

Vállalkozó képviseletében
György Zoltán
ügyvezető igazgató

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűredi u. 76.
Adószám: 11986270-2-09